

Paudalho, 9 de junho de 2025

Prezado Senhor;

Conforme solicitação, estamos encaminhando a nossa melhor proposta de preços para a execução de **produtos Topográficos e Cartográficos de Aerolevante com uso de Drone** para fins de extração de feições de interesse da Propriedade

1. Introdução

A proposta visa realizar o levantamento topográfico Planialtimétrico utilizando UA's (drones) para cadastramento de Limites e modelo digital do Terreno – MDT.

O levantamento ocorrerá nos municípios de Cumaru distrito de Ameixas, abrangendo uma área de **1,73 hectares**.

2. Objetivos

Realizar levantamento topográfico planialtimétrico com precisão compatível a os projetos de infraestrutura com o uso de drones.

Documentar e georreferenciar os equipamentos presentes na das áreas levantadas.

3. Metodologia

3.1 Planejamento de Voo

- Definição das áreas de interesse.
- Planejamento dos voos com software específico para drones (e.g., DroneDeploy, Pix4D, Drone Harmony).
- Definição dos pontos de controle terrestre (GCPs) para garantir a precisão do levantamento.

3.2 Execução dos Voos

PROPOSTA TÉCNICA DE LEVANTAMENTO CADASTRAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E CADASTRAL

- Realização dos voos com drones equipados com câmeras de alta resolução.
- Coleta de imagens georreferenciadas das áreas de interesse.
- Verificação e ajuste dos dados em campo conforme necessário.

3.3 Processamento dos Dados

- *Processamento das imagens capturadas utilizando software de fotogrametria.*
- *Geração de ortomosaicos, modelos digitais de superfície (MDS) e modelos digitais de terreno (MDT).*
- *Análise e extração de informações sobre redes de infraestrutura e equipamentos.*

3.4 Cadastro e Mapeamento

- *Georreferenciamento dos dados coletados.*

4. Produtos e Entregas

- Ortomosaico georreferenciados das áreas levantadas.
- Modelos digitais de superfície (MDS) e modelos digitais de terreno (MDT).
- Mapas temáticos das redes de infraestrutura (elétrica, água, esgoto) e acessos.
- Relatório técnico detalhado com metodologia, resultados e análise.

5. Cronograma

O cronograma proposto para a execução dos levantamentos é de aproximadamente 60 dias, distribuídos da seguinte forma:

Etapas	Duração
Mobilização	1 Dia
Planejamento	1 dia
Execução dos Voos	1 dia
Processamento dos Dados	3 dias
Geração de Produtos do Mapeamento	5 dias

6. Equipe Técnica

A equipe será composta por:

- Engenheiro Cartógrafo Responsável
- Piloto de Drone Certificado
- Técnico em Geomática

7. Investimento

O custo total do projeto será detalhado em função das seguintes categorias:

Categoria	Valor Total (R\$)
Planejamento e Logística (Autorização de Voo)	1.000,00
Execução dos Voos	800
Implantação e Rastreamento de Pontos de Apoio e Check's	600
Processamento dos Dados	600,00
Geração de Produtos (MDT, Curvas de Nível e Plantas)	800,00
Relatório e Documentação e ART	800,00
Total Geral	4.600,00

Quatro mil e seiscentos reais.

8. Considerações Finais

A proposta apresentada visa fornecer um levantamento aerofotogramétrico detalhado e preciso, utilizando tecnologias de ponta. A empresa se compromete a seguir todos os regulamentos e normas vigentes, bem como a manter uma comunicação transparente com os responsáveis pelo projeto.

